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NOTA JUSTIFICATIVA




INTRODUGCAO

O Projecto de Recuperagéo do Parque da Fundagao Calouste Gulbenkian pretende assegurar a sua existéncia cultural,
social e funcional, através de acgdes de protecgao, conservagao, recuperagdo, valorizagao e gestdo do patriménio que o

constitui.

A proposta de intervengéo teve por base uma fase de estudo e compreenséo do Parque, permitindo fazer uma avaliagéo

dos elementos e sistemas que o compdem em termos formais, funcionais e estéficos.

COMPREENSAO E AVALIAGAO DO ESPAGCO

O Parque foi compreendido e avaliado segundo a sua histria, a sua condigéo e estado actual e o seu valor paisagistico.

A qualificag&o do Parque incidiu sobre os espagos e ambiéncias que o compdem, a sua forma e conteido, a sua qualidade

estética e a sua fungéo.

Um abordagem sobre as suas companentes sistémicas tais como o relevo, a drenagem e a agua, 0s percursos e a
vegetagdo, permitiu entender o Parque como um todo e articular as suas componentes formais, estéticas, funcionais e

ecologicas.

A avaliag&o que esteve por trés da proposta de intervengao resultou de uma sintese da referida qualificagdo e da

sistematizago das componentes sistémicas, sobre a quais se entendeu a dinamica do Parque.

INTERVENGAO NO ESPACO

Alintervengo que se propde para o Parque consolida as ambiéncias que o caracterizam renovando outros espagos por

forma a reproduzi-las.

Os objectivos deste Projecto sdo os de recuperar alguns dos componentes sistémicos, introduzir ou reconverter outros,

assim como estabelecer uma nova abordagem formal sobre o desenho do Parque.

As acgdes inovadoras que se propdem assentam sobre a proposta de novos percursos e zonas de estadia que se inspiram

nos materiais existentes e novas formas de consolidar a vegetagdo como componente estruturante do desenho do Parque.

As intengdes gerais do Projecto s&o concretizadas através da reposicao, recuperag&o, reconversdo e inovagéo de
elementos ou sistemas:

Espaco - redefinicZo dos contrastes cheio-vazio, aberto-fechado, clarc-escuro
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Recuperag&o do eixo visual mais importante da unidade - P¢. de Espanha-clareira central-Av. de Berna
Forma - consolidago e densificag2o dos sistemas de vegetagao e aumento dos percursos e estadias

Contelido - eliminagéo de elementos perturbantes e reinterpretagéo e desenvolvimento dos sistemas existentes

Estética — simplificagao daimagem através da introdug@o de um desenho unificador do espago
Func3o - reinterpretagdo funcional com criagdo de novas areas de estadia e circulagdes e intensificagdo das fungdes

ecologicas

As acgBes ndo alteram o conceito original mas procuram a depuragdo da imagem do espago e a manutengdo da
diversidade da paisagem, através da linguagem original € das novas ambiéncias que o crescimento da vegetagédo, em

especial do andar arbéreo, permite e justifica.
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INSTALAGAO DE ESPAGOS VERDES

1.1 CONDIGOES TECNICAS

111 DESCRIGAO DOS TRABALHOS

1.1.1.1 GENERALIDADES

Fazem parte integrante do presente CADERNO DE ENCARGOS / CONDICOES TECNICAS todos os
fornecimentos, trabalhos e o seu modo de execugdo, descritos nas listas de precos e pecas

desenhadas, que o empreiteiro se obriga a cumprir na integra.

O empreiteiro devera inteirar-se no local da obra e junto da fiscalizag&o do volume e natureza dos
trabalhos a executar, porquanto ndc serdo atendidas quaisquer reclamagdes baseadas no

desconhecimento da falta de previsdo dos mesmos.

Dever-se-a ainda contar com a execu¢do dos trabalhos e fornecimentos, que embora néo
explicitamente descritos neste caderno de encargos, sejam necessérios ao bom acabamento da

obra.

Os trabalhos que constituem a presente empreitada dever&o ser executados com toda a solidez e
perfeicdo e de acordo com as melhores regras da arte de construir. Entre diversos processos de
construgdo, que porventura possam ser aplicados, deve ser sempre escolhido aquele que conduz a
maior garantia de duracéo, acabamento e sustentabilidade das condic8es previstas no projecto.

Os materiais para os quais existam ja especificacdes oficiais, deverdo satisfazer taxativamente o que

nelas é fixado.

O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalizagdo, podera empregar materiais diferentes dos
inicialmente previstos, se a solidez, estabilidade, duracéo, conservacéo e aspecto da obra néo forem
prejudicados e ndo houver aumento do preco da empreitada.

O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a aprovagéo da fiscalizagdo amostras dos
materiais a empregar acompanhados dos certificados de origem, ou da analise ou ensaios feitos em
laboratdrios oficiais, sempre que a fiscalizagdo o julgue necessario, os quais depois de aprovados
servirdo de padr&o.

A fiscalizagéo reserva-se o direito de, durante e apés a execugdo dos trabalhos, e sempre que o
entender, levar a efeito ensaios de controle para verificar se a construgéo esta de acordo com o




Projecto de Recuperagéo do Parque da Fundagzo Caiouste Guibenkian
Arquitectura Paisagista ~ Caderno de Encargos - Unidade 2 - Fase 1
estipulado neste caderno de encargos, bem como de tomar novas amostras e mandar proceder as
analises, ensaios e provas em laboratdrios oficiais & sua escolha. Os encargos dai resultantes séo

por conta do empreiteiro na execucao da obra.

Constituem encargos do empreiteiro a instalagdo das canalizagbes para a conducéo da agua para a
obra, a sua ligacdo & conduta da rede de abastecimento publico e bem assim como o pagamento da

agua em todos os trabalhos da empreitada a eles ligados.

1.1.2 MEDIDAS CAUTELARES

As medidas cautelares a contemplar no @mbito deste projecto incidem nos seguintes trabalhos:
- Remogdo e armazenamento em pargas da terra viva proveniente da érea de intervencéao;
— Cuidados especificos com a vegetagdo a manter

- Cuidados especificos com os locais designados para armazenamento de arvores e arbustos.

Toda a vegetacao existente na érea de intervengéo que se pretende manter, devera ser protegida de
modo a ndo ser afectada pela implantagéc da obra e estaleiro, depésito de materiais, instalagéo de
pessoal e cutros, nem com o movimento de maquinas e viaturas. As especies existentes a manter ou
a eliminar encontram-se especificada nas pegas desenhada correspondentes.

Compete ao empreiteiro tomar as medidas adequadas para o efeito, adiante designadas. Havendo
conflito entre a salvaguarda e manutencdo destas ocorréncias com o desenvolvimento natural da
obra, o empreiteiro far& comunicagdo respectiva a fiscalizagdo, que contactara o projectista,

definindo-se em conjunto, a solugdo a adoptar.

Durante os trabalhos de construgdo, as areas de salvaguarda de vegetac&o existente, deverao ser
identificadas por topégrafo e delimitadas por meio de prumos com 0.80 m de altura, afastados de
1.50 m, suportando rede metalica de malha quadrangular, num raio de 2.0 m em volta do tronco, no
caso das arvores isoladas ou numa area de 1 metro para além do limite do individuo ou da orla, no
caso de arbustos. Sera interdito, durante este trabalho, o acesso a maquinas e pessoas, bem como a
utilizacdo desta area como espago de arrumo de materiais, vazadouro temporario ou qualquer outra

forma que promova a devassa das dreas a salvaguardar.

Ap6s a desocupacao do local de estaleiro, devera ser promovida a reposicéo da zona no seu estado

anterior por meio de medidas de descompactagéo e arejamento do solo.
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1.1.3 NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS

1.1.3.1  MATERIAIS DE CONSTRUGAO CIVIL — VER PROJECTO DA ESPECIALIDADE

Os materiais utilizados na execucéo das pegas de betdo e de bases e sub-bases de pavimentos,
serdo idénticos aqueles utilizados na execugdo das pegas originais, de acordo com elementos da
Fundagéo Calouste Gulbenkian. Tais pecas incluem:
- Lajes;

Bancos;

Bancos com bedouros;

Papeleiras.

1.1.3.2 MANTA GEOTEXTIL

A manta de geotéxtil a utilizar na execugao de revestimento em gravilha tem por finalidade principal

evitar a mistura de materiais e granulometrias diferentes.

Deve possuir suficientes propriedades fisicas para resistir aos esforcos sem apresentar roturas
durante a instalacdo, bem como ser imputrescivel, isenta a acgao dos &cidos ou bases e inatacavel

por microorganismos ou insectos.

Deve apresentar uma textura e espessura homogéneas, sem defeitos, devendo ser protegida,

aguando do armazenamento, dos raios solares, sais minerais, poeira, chuva ou gelo.

A sua aplicacéo sera a mencionada nas pecgas escritas e desenhadas do projecto, devendo as
principais caracteristicas técnicas estar de acordo com as seguintes normas:
— Caracteristicas Fisicas
Peso DIN 53854 ou ASTM D1910
Espessura DIN 53855/3 ou ASTM D1777
— Caracteristicas Mecanicas
Resisténcia a traccéo DIN 53857/1 e 53857/2
Alongamento a rotura DIN 53857 ou ASTM 1682
Pungoamento (Piston CBR) DIN 54307
Pungoamento (método USA)  ASTM D3787
— Caracteristicas Hidraulicas
Permissividade NF G 38016
Permeabilidade NF G 38016
Abertura de filtragem NF G 38017
Penetracdo SN 6405506
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As dimensdes das mantas serfo as que se fabriquem ou comercializem no nosso pais.

Os ensaios de recepcédo a levar a efeito serdo aqueles que sejam referidos nos documentos de

homologagédo do LNEC ou outros, segundo as normas acima especificadas, que a fiscalizagédo

resolva mandar fazer.

1.1.3.3 GRAVILHA

O objectivo deste item é o de definir as caracteristicas e qualidade do material de denominacéo

comum “gravilha” ou “bago de arroz”, a utilizar em camada de revestimento.

Condigdes Técnicas Especificas

O material denominado “gravilha” consiste num agregado, constituido pelo produto de britagem de
material explorado em formagdes rochosas homogéneas. Sera utilizada gravilha lavada, de origem
granitica (granito “SPI” de AlpalhZo), isenta de argilas ou quaisquer outras substancias nocivas. As
particulas ndo deverdo apresentar forma lamelar nem indicios de alteragéo ou desagregagéo pela

accdo dos agentes atmosfeéricos.

A sua composicdo granulométrica, obtida pelo menos a partir de duas fungdes distintas, sera

composta na instalagdo ou em obra, de forma a obedecer ac seguinte peso granulométrico:

PENEIRO AS.T.M. PERCENTAGEM ACUMULADA DE MATERIAL QUE PASSA

n° 4 2,00 mm 100

1.1.3.4 CALHAU ROLADO

O material denominado calhau rolado, consiste em pedra arredondada ou boleada, de origem fluvial
ou marinha, resultante de acgéo erosiva por arrastamento de caudais, que se deposita em margens
ou zonas costeiras, podendo igualmente ser obtido em depdsitos sedimentares (cascalheiras).
Deverédo ser desprezadas dimensdes inferiores a 0.15 m medidas no eixo maior e 0.10 m medidas no

eiXxo menaor.

As amostras do calhau rolado a utilizar deverdo ser aprovadas pela fiscalizagéo.
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1.1.3.5 COSTANEIROS DE GRANITO

Seréo utilizados costaneiros de granito “SPI1” de Alpalhdo, com espessuras variaveis entre 0.03m e
0.10m, com comprimento de 1.00m e largura de corte entre 0.30m e 0.50m, com acabamento
flamejante.

Descri¢do Petrografica

Rocha de textura hipidiomérfica granular, com ligeiras alteragdes dos tipos caulinitico e cloritico.
Descrigdao Macroscdpica

Granito de granulado fino dominantemente biotitico e de cor cinzenta homogénea.

Caracteristicas Fisico-Mecéanicas

Resisténcia mecanica a compressao

Resisténcia mecanica a compressao apos teste de gelividade

Resisténcia mecanica a flexdo

Massa volumica aparente

AbsorgZo de agua a P. At. N. %

Porosidade aberta %

Coeficiente de dilataco linear térmica x10®per °C

Resisténcia ao desgaste mm

Resisténcia ao choque: altura minima de queda cm

Observagdes:

Nzo se notou qualquer alterag@o na cér nem na estrutura dos provetes no final dos 25 ciclos de gelo-degelo.

1.1.3.6 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS — VER PROJECTO DA ESPECILAIDADE

1.1.3.7 REGA -VER PROJECTO DA ESPECIALIDADE
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1.1.3.8 COMPOSTO DE PLANTAGAO

As caracteristicas minimas aceitéveis, correspondem a:
— textura franca 10 a 30% de argila
25 a 50% de areia
30 a 50% de limo
— fertilidade média 3 a 5% de matéria organica

- teoremN, K, P valor médios K>200ppm, P>200ppm
O empreiteiro apresentara andlises comprovativas, relativamente a cada lote de terra vegetal mesmo
que da mesma proveniéncia, sendo da sua responsabilidade a realizagdo de contra-andlises a

pedido da fiscalizac&o.

Toda a terra vegetal que néo cumpra o especificado sera rejeitada.

1.1.3.9 MATERIAL VEGETAL

1.1.3.9.1 NORMAS GERAIS

Aprovisionamento, Transporte e Entrega em Obra

As plantas a fornecer com torrdo radicular dever&o ser retiradas do solo antes do inicio do periodo

de actividade vegetativa.
Os torrdes serdo firmes e intactos, sendo de rejeitar as plantas que tenham perdido grandes
quantidades de material radicular em propor¢cdo com a parte aérea. Os exemplares ensacados ou

envasados, deverdo apenas ser manipulados pelo saco ou pelo vaso e nunca pela parte aérea.

Durante o transporte, o material vegetal devera estar protegido contra temperaturas extremas,

insolagdo em excesso, vento e outras condicdes atmosféricas adversas. Se o transporte se efectuar

em veiculo fechado, o material vegetal devera ter condigdes de ventilagdo adequadas, para evitar
transpiragdes excessivas. Todos os carregamentos de transporte de material vegetal deverdo ser
acompanhados por guia de transporte, podendo ser verificados pela fiscalizagdo. Os transportes de
material vegetal nacionais ou internacionais deveréo ser feitos de acordo com os preceitos legais,

confirmados através de documentos respectivos.
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Apds a descarga no local de obra, o material vegetal devera ser inspeccionado pela fiscalizag&o,
para verificacdo da conformidade com estas especificagbes. Para além de outros parametros
qualitativos, a fiscalizacdo podera verificar o estado de desenvolvimento dos rizomas ou estolhos
com torrdo protegido em saco ou em vaso. Plantas de diferentes fornecedores serdo consideradas
como de lotes diferentes, para efeito de inspecgéo por lotes, incluindo as plantas provenientes do
transplante de material existente que .constituirdo um lote especifico. Se apds a inspecgédo a
fiscalizag&o considerar que o desenvolvimento radicular foi restringido ou deformado no contentor ou
protec¢éo de torrdo, todas as plantas dessa espécie e do mesmo lote de fornecimento deverdo ser
rejeitadas e removidas do local de obra. O empreiteiro ou representante devera estar presente em

todas as inspecgdes ao material vegetal.

Manutenc¢do, Inspeccdo, Garantias e Substituigées

Durante os periodos de aprovisionamento e garantia, o empreiteiro devera apresentar um programa
de manutencédo do material vegetal, de forma a garantir a sua qualidade. Seréo combinadas reunices
periédicas entre o empreiteiro e a fiscalizagdo, para acompanhar a manuteng&o a0 longo do periodo.

O empreiteiro deveré remover e replantar todas as plantas mortas ou em deficientes condi¢Ges

vegetativas, imediatamente a seguir & sua detecgéo.

O empreiteiro sera responsavel pela manutengdo do material vegetal durante o periodo de instalagao
e garantia. Esta responsabilidade inclui todas as operagdes necessérias para manter boas condi¢coes
vegetativas e sanitarias, tais como: rega, sachas e mondas, fertilizacdes, espalhamento de “mulch”,
podas de formagéo, tratamento de feridas ou danos, tutoragem, ancoragem ou outras formas de
estabilizacéo biomecanica dos exemplares plantados assim como outras operagbes que se venham

a mostrar necessarias de acordo com as indicagdes da fiscalizag&o.

Periodo de Garantia

O material vegetal plantado devera apresentar excelentes condigbes vegetativas e sanitarias no final

de um ciclo vegetativo completo (12 meses), constituindo responsabilidade total do empreiteiro, a

sua manutencéo.

As substituicdes de exemplares implicam novo periodo de um ciclo vegetativo, sendo os custos de

substituicdo da inteira responsabilidade do empreiteiro.

A recepgao provisdria dos trabalhos de plantagéo sera feita apds inspecgéo da fiscalizagéo, a pedido
do empreiteiro, imediatamente a seguir ao final da totalidade dos trabalhos de plantagdo. No

momento da inspecgdo, todos os exemplares em avaliagdo deverdo estar em perfeitas condi¢oes

7
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vegetativas e sanitdrias como condigdo de recepcgéo. Durante o periodo de garantia, a manuten¢ao

do material vegetal de acordo com os termos descritos em especificagdo prépria, constitui

responsabilidade do empreiteiro.

A recepcac definitiva tera lugar apds inspecgdo no final do periodo de garantia de dois ciclos
vegetativos, feita pela fiscalizagdo a pedido do empreiteiro. O material vegetal n&o sera aceite caso
ndo apresente excelentes condigdes vegetativas e sanitarias, como condigéo de recepgdo definitiva.
O empreiteiro substituird todos os exemplares mortos, ou que a fiscalizagdo considere com
problemas sanitérios ou vegetativos, ou que tenham perdido a sua forma natural ou especificada,

devido a ramos mortos, excesso de poda, manutengdo inadequada ou insuficiente ou em outras

causas devidas a negligéncia do empreiteiro. O custo da substituicdo serd da inteira

responsabilidade do empreiteiro.

Qualidade do Material

Identificacdo do Material

Todo o material vegetal serd designado pelo seu nome botanico de acordo com as regras da
nomenclatura botanica, com referéncia obrigatéria ao género e espécie, e a variedade ou cultivar,

caso se trate.

O material vegetal a utilizar devera estar de acordo com o especificade no projecto (Desenhos e
Medicdes). Nao serdo aceites quaisquer substituicdes de género, espécie, variedade ou cultivar, sem
prévia consulta da equipa projectista e autorizagéo por escrito da fiscalizagdo. Caso se verifiquem
substituicdes ndo autorizadas, a sua remocao e replantagdo de acordo com o projecto seré imediata,

sendo os custos da total responsabilidade do empreiteiro.

Todos os exemplares provenientes de viveiro, transplante local ou transplante exterior, deveréo ser
identificadas através de etiqueta indelével, constando o seu nome botanico. Seréo excluidos do local

de obra, todos os exemplares nédo identificados individualmente, ou por lote inequivoco.
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1.1.3.9.2 NORMAS ESPECIFICAS

1.1.3.9.2.1 ARVORES

Qualidade

Os exemplares apresentaréo as caracteristicas tipicas da sua espécie, variedade ou cultivar, salvo

indicagdes especificas em contrario.

O material vegetal devera apresentar um bom desenvolvimento vegetativo da parte aérea, € um
vigoroso sistema radicular. Devera apresentar-se em boas condigdes sanitarias, vigoroso, livre de
defeitos, deformagdes, abrasdes na casca, queimaduras, doengas, ovos de insectos, pragas ou

outras formas de infecgZo.
Os exemplares de plumagem, poderdo apresentar mais de um eixo vertical, com apices superiores
bem definidos, estrutura de copa simétrica e equilibrada, podendo apresentar o fuste revestido desde

a base, confarme especificado.

Todo o material vegetal seré proveniente de viveiros qualificados, a excepgdo de exemplares de

transplante designados em projecto.
Dimensdes

As alturas deverdo estar compreendidas entre os valores a seguir indicados:

Arvores de folha caduca 2.50-3.00m

Arvores de folha persistente 2.00-2.50m

O conjunto do material vegetal fornecido possuira um justo equilibrio entre uma variagdo de mais ou

menos 10% das dimensdes indicadas.

Poderado ser indicadas condicdes especificas de formagéo do exemplar atraves de podas ou outras

praticas culturais.

N&o serdo aceites exemplares de dimensdes inferiores, ou de dimensdes superiores, que tenham

sido reduzidos por poda, para as dimensdes previstas.
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1.1.3922 ARBUSTOS

Qualidade

Consideram-se como arbustos todas as plantas vivazes que produzem material lenhoso normalmente
de altura inferior a 5 m e apresentam normalmente ramificacdo com varios caules distintos desde a
base. Definem-se como plantas com gémas de renovo entre 0,25 e 2 m do solo no caso de sub-
arbustos e pequenos arbustos e entre 2 a 8 m do solo no caso de arbustos arborescentes ou
pequenas arvores.

Os exemplares apresentardo as caracteristicas tipicas da sua espécie, variedade ou cultivar, salvo

indicagGes especificas em contrério.

O material vegetal devera apresentar um bom desenvolvimento vegetativo da parte aérea, e um
vigoroso sistema radicular. Deveré apresentar-se em boas condi¢cdes sanitarias, vigoroso, livre de
defeitos, deformacdes, abrasGes na casca, queimaduras, doencas, ovos de insectos, pragas ou

outras formas de infeccao.

Os exemplares deverdo apresentar uma estrutura aérea equilibrada, com um minimo de 3 a 5 caules

a partir do mesmo sistema radicular (salvo indicacédo em contrario), revestidos de ramificagcéo desde

o colo.

Os exemplares designados multicaules de fuste limpo, referem-se a arbustos cujos caules foram

limpos de ramificagédo até & altura indicada.

Todo o material vegetal seré proveniente de viveiros qualificados e do transplante dos exemplares

referidos nas pegas desenhadas.

Definigdo das Condigdes de Produgéo

As plantas poderéo ser obtidas por transplante local ou de outro sitio, ou produzidas em viveiros, de

quatro formas:

— Plantas de Raiz Nua - sdo plantas cujo sistema radicular tenha sido desenvolvido no solo, e cujo
transplante ndo necessita de solo agregado. Refere-se & maior parte dos arbustos caducifdlios;
Plantas de Raiz em Torrdo - sdo as plantas cujo sistema radicular cresceu no solo, e cujo
transplante requer que um torrdo de solo seja mantide firmemente em torno das raizes, com um
material poroso adequado;

Plantas Produzidas em Contentor - s&o as plantas que foram cultivadas desde o inicio em
qualquer tipo de contentor cu durante o tempo suficiente para o crescimento radicular encher

substancialmente o contentor, sem contudo serem limitadas por este. O tamanho de contentor

10
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deverd ser proporcional ao tamanho da planta, sendo o desenvolvimento da planta
acompanhado de mudangas sucessivas de tamanho de contentor, devendo o numero de
mudangas ser assinalado;

Plantas Ensacadas ou Envasadas - sio plantas que ndo vegetaram em contentor o tempo

suficiente para apresentarem novo crescimento radicular visivel.

Devera ser indicado o tipo de plantas a ser fornecido, bem como o volume de contentor.

Dimensodes

As alturas dever&o estar compreendidas entre os valores a seguir indicados:

Arbustos de folha caduca 0.50-1.20m

Arbustos de folha persistente 0.40-1.00m

O conjunto do material vegetal fornecido possuira um justo equilibrio entre uma variagéo de mais ou

menos 10% das dimensdes indicadas.

Poderao ser indicadas condi¢Ges especificas de formagdo do exemplar através de podas ou outras

préticas culturais.

N&o serdo aceites exemplares de dimensdes inferiores, ou de caracteristicas diferentes das

definidas.

1.1.38.23 HERBACEAS

Fornecimento de herbaceas

Compreende todos os trabalhos e fornecimentos necessdrios a boa execucgéo de plantagGes de
herbaceas, incluindo:
— Piquetagem do projecto;

Cava geral;

Fornecimento e plantacdo de herbaceas;

Manutengdo até recepcgao definitiva.
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Periodo de Plantagdo

O periodo de plantacéo, salvo indicagdes especificas em contrério, serd de Outubro a Abril, desde

que nao se observem quaisquer sinais de actividade vegetativa nos exemplares a plantar.

Organizagdo dos Trabalhos

O trabalho de plantagéo iniciar-se-a apenas apos finalizagdo dos trabalhos de preparacao de infra-
estruturas na sua totalidade ou na parte relativa, € apds reunido preparatéria com a fiscalizagéo,

para aprovacao do plano de trabalho.

Apés plantagdo, o empreiteiro solicitara inspec¢ado da fiscalizagdo, para accionar a recepgéo
provisdria, apds a qual se inicia o periodo de garantia, sendo a manutengéo do material vegetal da

inteira responsabilidade do empreiteiro.

No final do periodo de garantia, o empreiteiro solicitaré a fiscalizacdo nova inspecgdo, para obter a
recepgédo definitiva da obra, cessando com esta, a sua responsabilidade quanto a execugédo do

trabalho definido por esta especifica¢ao.

Qualidade

Consideram-se como herbaceas todas as plantas vivazes ou perenes que ndo produzem material

lenhoso.

Os exemplares apresentardo as caracteristicas tipicas da sua espécie, variedade ou cultivar, salvo
indicagdes especificas em contrario.

O material vegetal devera apresentar um bom desenvolvimento vegetativo da parte aérea e um
vigoroso sistema radicular. Devera apresentar-se em boas condi¢cdes sanitérias, vigoroso, livre de
defeitos, deformacées, abrasées, queimaduras, doengas, ovos de insectos, pragas ou outras formas

de infecgéo.

Os exemplares deverdo apresentar-se suficientemente enraizados e formar tufos suficientemente
fortes.

Todo o material vegetal sera proveniente de viveiros qualificados.
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Dimensdes

O conjunto do material vegetal fornecido possuira um justo equilibrio entre uma variagéo de mais ou

menos 10% das dimensodes indicadas.

NZo serao aceites exemplares de dimensdes inferiores ou de caracteristicas diferentes das definidas.

1.1.3.924 SEMENTES

Qualidade

Todos os sacos de sementes provenientes de viveiro deverdo ser identificados através de etiquetas
com o seu nome botéanico. Serdo excluidos do local de cbra, todos os sacos néo identificados
individualmente, ou por lote inequivoco. Todas as sementes serdo provenientes de viveiros

qualificados e deveréo apresentar certificado de origem de produgo.

As sementes deverdo satisfazer as condigdes de peso e apresentar um coeficiente de pureza da
ordem dos 99% e um coeficiente de germinagéo igual ou superior a 85%. Devera apresentar-se em
boas condigbes sanitarias, livre de doengas, pragas ou outras formas de infecgdo.

Aprovisionamento, transporte e entrega em obra

Sementes de diferentes fornecedores serdo consideradas como lotes diferentes, para efeito de

inspeccdo por lotes. Se apds a inspecgdo a fiscalizagdo considerar que ha sementes que néo

possuem as condicdes exigidas de peso, pureza e capacidade germinativa, deveréo ser rejeitadas e
removidas do local de obra. O representante do empreiteiro deveréd estar presente em todas as

inspeccdes ao material vegetal.

Manutenc¢ao, Inspecgdo, Garantias e Substituicdes

O empreiteiro devera proceder a retancha de zonas degradadas dos prados, imediatamente a seguir

a sua deteccgéo.
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Periodo de Garantia

A recepgao provisoria do fornecimento de sementes seré com a entrega do lote.

A recepcéao definitiva tera lugar apés a inspecgdo da germinagdo das sementes ap6s instalagéo dos
prados, no final do periodo de garantia. de um ciclo vegetativo, feita pela fiscalizagio a pedido do
empreiteiro. O material vegetal ndo sera aceite caso ndo apresente excelentes condigdes vegetativas
e sanitarias, como condigdo de recepgao definitiva. O empreiteiro substituira as zonas degradadas,
ou que a fiscalizagéo considere com problemas sanitarios ou vegetativos, devido a manutencéo
inadequada ou insuficiente ou outras causas devidas a negligéncia do empreiteiro. O custo da

substituicdo sera da inteira responsabilidade do empreiteiro.

1.1.3.10 TUTORAGEM E ANCORAGEM

Considera-se como sistema de tutoragem a montagem de estacas verticais fixadas ao solo, em torno
de um exemplar plantado, cuja fung@o & assegurar através de ligagdes apropriadas a estabilidade

biomecanica e a orientagdo do crescimento da mesma.

Considera-se como sistema de ancoragem o sistema de cabos ou estacas, aplicados por tenséo ou
tracgdo entre o solo e a planta, de forma a garantir a estabilidade biomecanica e a orientagdo do
crescimento da mesma.

Sistemas de Tutoragem

Sistema de Tutor Unico

Consiste na cravagem no fundo da cova de plantagdo de um tutor proporcional & planta, e a ela
ligado por meios apropriados de amarragdo. Aplica-se na generalidade de arvores, palmeiras,

arbustos e trepadeiras de pequenas dimensodes.

Sistema de Varios Tutores

Consiste na cravagem de dois, trés ou quatro tutores no funde da cova de plantagéo, e na sua

ligagdo por tensdo compensada a planta, através de meios apropriados de ligagéo. Aplica-se em

geral a arvores de maior porte, mas com tronco de diametro mal proporcionado em relagéo a altura
total.
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Sistemas de Ancoragem

Sistemas de Ancoragem por Traccdo a Parte Aérea

Consiste no apoio do tronco da planta por um sistema de estacas (escoras) cravadas no solo, e
ligadas ao tronco através de um anel:de pecas de madeira com amarragao prépria. No caso de
apoios de pernadas por tracgdo de estacas, estas serdo cravadas no solo ou sobre fundagéo, e a

transmiss&o das cargas far-se-a através de uma ligagao apropriada.

Sistemas de Ancoragem por Tensédo a Parte Aérea

Consiste na aplicagdo de trés ou mais cabos tensores, ligados por lagos protegidos ao tronco ou
caule das plantas, e fixados por elementos de ancoragem ao solo, ou a elementos fixos préximos.
Aplica-se na plantagdo de arvores e bambus, cuja parte aérea é desproporcionada em relagéo ao
torrdo e oferece bastante resisténcia ao vento, podendo originar movimento bascular do torrdo e a

alteracdo da posi¢do ou queda do exemplar.

Sistema de Ancoragem por Tensdo 2o Torr8o Radicular

Consiste na aplicacdo de cabos tensores, ligados a planta através de um triangulo de madeira sobre

o torrao radicular e cravados no solo atraves de elementos de ancoragem apropriados.

Materiais a Aplicar

Estacas - Serdo em madeira s3, limpa e tratada em autoclave, e com diametro superior ao do tronco
¢ altura minima de 2/3 do exemplar a plantar. Apresentam uma extremidade agucada para cravagem
no solo. No caso de se tratar de escoras para apoio de pernadas, estas dever@o ser em barras de
ferro secgao circular, quadrada sextavada ou octavada, tratadas por zincagem a quente e soldadas a
uma bracadeira metalica concava para apoio da pernada. A ligagdo sera protegida através de uma

peca em poliuretano ou em borracha. O apoio no solo sera sobre fundagéo em betéo.

LigacGes para Tutores - Serdo em cabo de fibra natural sendo o contacto sempre protegido por peca
de borracha de dimensdo adequada. No caso de ligagdes por tenséo, estas serdo feitas através de
cabos em fibra natural ou preferencialmente em tiras de borracha, torcidas e envolvendo o tronco e
os tutores.

Cabos Tensores - Serdao em cabos de ago zincados e incluindo, em alguns casos, adaptadores de
tensdo em metal zincado.
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LigacBes para Tensores - As ligagdes aos troncos ou caules serdo protegidas por tubos de borracha
e o travamento do lago sera através de bragadeira metdlica zincada. As ligagdes ao solo seréo
através de estaca de madeira cravada em contraventamento ou enterradas na horizontal, fundagéo

em macigo de betdo com anilha saliente (sobre coberturas), ancora em metal zincado.

Elementos de Ancoragem - Serdo em estacas de madeira tratada cravadas em contraventamento ou
enterradas na harizontal, ou em pegas de ancoragem retractii em metal zincado especialmente

adequadas ao efeito.

1.1.3.11 MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS

Todos os materiais ndo especificados e de emprego na obra deverdo satisfazer as condigdes
técnicas de resisténcia e seguranca impostas pelos regulamentos que lhes dizem respeito, ou terem

caracteristicas que satisfagam as boas normas de construgdo.

Poderdo ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificacdo, tendo em conta o local de
emprego, fim a que se destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir, reservando-se a

fiscalizac&o o direito de indicar para cada caso as condi¢des a que devem satisfazer.

1.1.4 MODO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1.1.41 TRABALHOS PREPARATORIOS - ESTALEIRO, DEPOSITOS, VAZADOUROS, CIRCULAGOES

O estaleiro a implantar, em conformidade com o tipo de obra a executar, devera obedecer as normas
estabelecidas em vigor. Alteragdes causadas pela ocupagdo do estaleiro devem ser repostas pelo

empreiteiro, a sua custa, quando este for retirado.

Devera o empreiteiro, apds o esclarecimento de dlvidas relativas a materiais e métodos construtivos,
proceder & apresentagdo prévia de um plano de trabalhos para a execugédo da obra que contemplara
de forma pormenorizada, um projecto de estaleiro e instalagées provisérias em conformidade com o
tipo de empreitada e as normas em vigor, bem como um plano detalhado e devidamente justificado
para a localizacéo de 4reas a afectar a depdsitos e vazadouros tempordrios. Do mesmo modo, sera

apresentado um plano de circulagdo de maquinas e pessoas.

Estes planos serdo sujeitos & apreciacdo da fiscalizagdo que os aprovara caso se apresentem

conformidade com os objectivos definidos em Projecto e nestas Condigdes Técnicas.
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1.1.4.2 MARCAGAO DA VEGETAGAO A ABATER E REMOVER

O empreiteiro procederd, junto com a fiscalizagdo e a equipa projectista, e s6 com a presenga desta,

a marcagéo da vegetagao de acerdo com os trabalhos a efectuar:

Herbaceas e relvados a remover

Todas as herbédceas e relvados serdo removidos para depdésito fora do local de obra, pelo que ndo

necessitam de marcacao diferenciada.

Toigas a remover

A marcacéo das toicas deve ser feita na presenga da equipa de projectistas.

Arbustos a abater

A marcacao dos arbustos deve ser feita na presenga da equipa de projectistas.

Arvores a abater

A marcacao das arvores deve ser feita na presenga da equipa de projectistas.

1.1.4.3 REMOGCAO DE TOIGAS E ESPECIES HERBACEAS EXISTENTES

Deverdo ser removidas do terreno apenas as espécies expressamente indicadas pelo projecto nas

pecas desenhadas ou marcadas em obra e este processo deve ser acompanhado pela fiscalizag&o.
A remogdo devera ser efectuada com as precaugSes necessdrias de forma a ndo causar danos

pessoais, ou em bens gue existam nas imediagGes, bem como nas arvores e arbustos vizinhas a

preservar.

1.1.4.4 ABATE DE ARVORES E ARBUSTOS EXISTENTES

A localizacdo das arvores e arbustos a abater encontra-se especificada na PLANTA DE
IDENTIFICACAO DE VEGETACAQO A ELIMINAR.
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O abate devera ser efectuado com as precaucdes necessdrias de forma a ndo causar danos

pessoais, ou em bens que existam nas imediacdes, bem como nas arvores vizinhas a preservar.

Os exemplares arbustivos de menor dimensZo poderio ser abatidos por meio de arranque manual,
enquanto nos de maior dimenséo e nas arvores se devera proceder a uma desramagéo, destronca e

corte por trogos por meio de moto-serra..

Este processo deve ser acompanhado pela fiscalizag&o.

Os materiais resultantes dos abates e remogdes deveréo ser de imediato agrupados, procedendo-se

de seguida a remoc¢éo a vazadouro dos mesmos.

O cliente pode reservar-se ao direito de optar por dar outro destino aos elementos a retirar. Neste
caso deve proceder-se por forma a ndo danificar os exemplares escolhidos e transporta-los para
local a indicar pelo cliente.

Todas as raizes, folhas ou matéria morta, entulho ou outras substéncias impréprias existentes na

zona a remover deverdo ser retiradas antes do inicio da execugdo dos trabalhos ao local a designar

pela fiscalizagc&o.

1.1.4.5 IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM

Antes de iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procedera, as custas suas, & implantacédo e

demarcacgao definitiva das obras a executar.

Esta implantacdo devera ser executada com o maior rigor e de acordo com as normas existentes.

Para além da marcagéo, através de estacas cotadas, das cotas de projecto para modelagéo do

terreno e do tracado das diversas componentes da empreitada, devem-se demarcar as areas

acessorias necessarias ao desenvolvimento da obra - estaleiro, depdsitos, vazadouros, caminhos.

A fiscalizac@o indicard ao empreiteiro os locais onde se devem colocar marcas de nivelamento
necessarias, bem definidas, e nas quais se apoiardo as implantagdes ou piquetagem, que deveréo
ser confirmadas pela fiscalizagéo, apds a sua colocagéo.

As implantacdes serdo verificadas pela fiscalizago, que as aprovara no caso de se encontrarem

conforme o projecto e o plano de obra.
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1.1.46 AMOSTRAS DE MATERIAIS E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

O empreiteiro devera apresentar previamente & aprovagéo da fiscalizagcdo, amostras de todos os
materiais de construgéo - inertes e vegetais - acompanhados dos certificados de origem, ou da
analise ou ensaios feitos em laboratérios oficiais, e dos elementos construtivos a empregar na obra,

os quais, depois de aprovados, servirdo:-de padrao.

As amostras dos elementos construtivos consistem na execugdo de ensaios com cerca de 1m? de

area (ou de outras dimensdes que se adaptem aos fins em vista) de por¢Ges de obra representativas
de cada tipo de trabalho a efectuar. Estas amostras deverdo ser executadas & escala real e nunca
em local definitivo. Deste modo, poderdo ser avaliados os métodos construtivos e os materiais a

empregar na obra e acordar a forma definitiva de execucgao.

Do mesmo modo, deverd o empreiteiro fazer apresentagdes de amostras de todas as espécies

vegetais que ira colocar em obra, fazendo-se a avaliagdo da sua adequabilidade.

1.1.47 MODELAGAO FINAL DO TERRENO

A modelacgéo do terreno que neste ponto se refere consiste essencialmente num ligeiro suavizar das
formas do terreno. Como tal, e em virtude dos pequenos volumes de terras a movimentar, utilizam-se

termos que se adaptam melhor as circunstancias reais dos procedimentos pretendidos.
A modelacéo compreende a remogdo de pequenas camadas superficiais de terra de determinadas

areas e o espalhamento dessas mesmas terras noutras dareas onde se pretende subir ligeiramente as

cotas existentes.

1.1.47.1 REMOGAO DE CAMADA SUPERFICIAL DE TERRA

A medicdo da camada a remover é a diferenga entre as cotas existentes e as cotas de projecto,

conforme indicado em pega desenhada.

Descricédo do Artigo

Este artigo refere-se a remogéo de uma camada superficial de terra.

Encontram-se compreendidos no preco deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos
necessérios a sua boa execucgéo e aplicacao, salientando-se os seguintes:
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— A colocacdo de marcas de nivelamento;

— Transporte do produto das remogdes para zonas onde seja necessario espalhar terras.

Condigdes Técnicas

Entre as varias condigdes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se

como merecendo especial referéncia as seguintes:

— O empreiteiro iniciara o trabalho pela colocagdo em local conveniente de uma marca de
nivelamento bem definida, que sera conservada durante toda a obra. A colocagdo desta marca
sera verificada pela fiscalizac&o;

Se o empreiteiro iniciar o trabalho sem apresentar a reclamacéo, isso significara que aceita

como certa a superficie do terreno definida na planta;

1.1.4.72 ESPALHAMENTO DE TERRAS

Descrigao do Artigo
Este artigo refere-se ao espalhamento de terras provenientes das remogdes de terras realizadas
na obra do projecto de espago exterior, ou em falta destas, ao fornecimento de composto de

plantagdo — preparado previamente em local exterior & obra.

Encontram-se compreendidos nos pregos referentes a este artigo todos os trabalhos e

fornecimentos necessarios a sua boa execucgéo e aplicacéo, salientando-se os seguintes:

— Colocagdo de marcas de nivelamento necessérias;
— Carga e transporte no local e descarga do composto de plantagéo necessario a execugéo

dos espalhamentos;

Preparagédo do Terreno

Nunca podera ser executado um espalhamento de terras sobre terreno enlameado, gelado ou
coberto de geada.

Quando o terreno que serve de base ao espalhamento de terras apresentar declive superior a 1:5,
devera escarificar-se a sua superficie ou modela-lo em degraus de forma a assegurar a ligagéo ao

material do espalhamento.

O empreiteiro sé devera dar inicio acs trabalhos de espalhamento de terras depois da fiscalizagéo
ter aprovado as areas a cobrir,
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Condi¢des Técnicas

Entre as varias condigbes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se,
como merecendo referéncia especial, as seguintes:
— Os espalhamentos de terras serdo feitos nas zonas indicadas em pec¢a desenhada;
Nos espalhamentos de terras serdo empregues os produtos das remogdes de terras realizadas;
s6 se estes forem insuficientes &€ que se utiliza composto de plantagdo. Os solos ou outros
materiais a utilizar deverdo estar isentos de ramos, folhas, troncecs, raizes, ervas ou quaisquer
detritos organicos;
A camada superficial das dreas a plantar ndo deve ser excessivamente compactada;
As cotas provisérias a dar aos espalhamentos de terras s3o tais que apos os assentamentos se
atinjam as cotas fixadas com tolerancias aceitaveis;
O inicio dos trabalhos de espalhamento de terras sem apresentacéo de reclamagéo por parte do
Empreiteiro significa que aceita como certa a superficie do terreno definida na planta geral e

elementos anexos.

1.1.4.8 INSTALAGAO DA REDE DE DRENAGEM - VER PROJECTO DA ESPECIALIDADE

1.1.49 INSTALAGAO DA REDE DE REGA - VER PROJECTO DA ESPECIALIDADE

1.1.4.10 CONSTRUGAO DE PEGAS EM BETAO - VER PROJECTO DA ESPECIALIDADE

Os modos de execucdo destas pecas ser@o idénticos aqueles utilizados na execugdo das pegas

ariginais, de acordo com elementos da Fundagdo Calouste Gulbenkian. Tais pe¢as incluem:
- Lajes;

Bancos;

Bancos com bedouros;

Papeleiras.

1.1.4.11 PAVIMENTO EM CCSTANEIROS DE GRANITO

A execucgao deste pavimento consiste no assentamento dos costaneiros de granito sobre o terreno
previamente compactado, de acordo com a peca desenhada. Devem ser deixadas juntas com uma

largura minima de cerca de 0.05 m entre os costaneiros.
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1.1.4.12 REVESTIMENTO EM GRAVILHA

A execugao do revestimento de gravilha consiste em:

— Abertura de caixa com 0.12 m, de acordo com as cotas de projecto e piquetagem;
Colocagéo do calhau rolado e da manta geotéxtil;
Colocacao de calhau rolado sobre as margens da manta geotéxtil;

- Espalhamento de uma camada de 0.10 m de gravilha,

conforme desenho de pormenor.

A superficie devera apresentar-se estabilizada, sem deformacdes e desempenada no final,

respeitando as cotas previstas no projecto.

1.1.4.13 AREAS PLANTADAS E SEMEADAS

1.1.4.13.1 PREPARACAO DO TERRENO

Modelagéo final do Terreno

Compreende todos os trabalhos e fornecimentos necessarios & boa execugéo de:
— Limpeza;

— Trabalhos de preparacéo final do solo.

Critério de Medigao

A medigéo sera efectuada por metro quadrado para os trabalhos de limpeza e preparag&o do solo.

Os precgos apresentados incluem as seguintes operagoes:

— Limpeza, remogdo de material ndo utilizavel, vegetal ou inerte;
Despedrega do terreno, incluindo remogéo de todo o material inerte de calibre superior a 5 mm;
Escarificagdo, com uma profundidade minima de 15 cm (tendo em atengdo a existéncia da laje
de cobertura do estacionamento subterrédneo e das camadas drenantes que nela assentam) de
forma a criar uma superficie de estrutura ndo compactada e, incluindo se necessério, a
correcgao da composi¢cao do solo;
Ancinhagem ou rolagem do terreno, com o objectivo de criar uma superficie homogénea, pronta

para a plantacao;
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Criacdo da modelagao final do projecto, incluindo a abertura de valas e modelagdo de comoros,
bem como a rega final do terreno assegurando o assentamento do mesmo. conforme cotas
altimétricas de projecto;

Carga, transporte e depdsito em vazadouro de materiais ndo utilizados.
Qualidade
Considera-se como trabalho de modelacdo final, um terreno apto a plantar e semear, em que o solo

se encontre com as condigdes dptimas de composicéo pretendida, e com uma superficie totalmente

regular, de acordo com cotas de projecto.

1.1.4132 COMPOSTO DE PLANTAGCAO

Qualidade do Material

Materiais de Compostagem

O composto sera obtido por mistura proporcional de diferentes materiais orgénicos e inorganicos,
nomeadamente terra vegetal, devidamente calibrados e separados por classes; matéria organica
proveniente de decomposicdo de material vegetal, ou de mistura com matéria de origem animal,

devidamente curtido e crivado; turfas; matéria inorganica de correcgéo quimica.

Qualidade

Seréa obtido a partir da compostagem de terra vegetal de origem definida, com os materiais acima
designados, em proporgdes tais que satisfagam as suas definicdes. De forma geral o composto de
plantacdo serd homogéneo e fridvel. Serd igualmente livre de desperdicios, raizes, argilas pesadas,

sementes de infestantes, quaisquer materiais fitotéxicos, material lenhoso, lixo e apresentar menos

de 5% de pedras com didmetro superior a 10 mm. Os compostos de plantagéo, terdo um teor minimo

de matéria organica, entre 3 a 5%.

O composto de plantagio apresentara uma textura franco-arenosa; o PH compreendido entre 6,5 -

7,5: o teor em matéria organica de 3 a 5%; o teor em P205 > 200 ppm & K20 >200 ppm.
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Aplicacdo do Composto de Plantagio

O composto de plantagéo seré aplicado nas areas onde a diferen¢a de cotas de projecto e cotas
existentes ndo tenha sido preenchida por falta de terras provenientes da remogao (ver ponto
ISTRA ST

1.1.4.13.3 PLANTAGCOES

1.1.4.13.31 ARVORES E ARBUSTOS

Compreende todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a boa execugéo de plantagées de
arvores e arbustos, incluindo:
— Piguetagem do projecto;
Abertura de cova;
Execucéo de plantagao;
— Manutencéo até recepcao definitiva.

Periodo de Plantagao

O periodo de plantacao, salvo indicagbes especificas em contrario, sera de Outubro a Abril, desde

que ndo se observem quaisquer sinais de actividade vegetativa nos exemplares a plantar.
Organizagao dos Trabalhos
O trabalho de plantagéo iniciar-se-& apenas apos finalizacdo dos trabalhos de preparagdo de infra-

estruturas na sua totalidade ou na parte relativa, € apos reuniéo preparatoria com a fiscalizagéo,

para aprovagao do plano de trabalho.

ApdGs a plantagdo, o empreiteiro solicitara inspecgédo da fiscalizagdo, para accionar a recepgéo

provisoéria, apds a qual se inicia o periodo de garantia, sendo a manutencdo do material vegetal da

inteira responsabilidade do empreiteiro.

No final do periodo de garantia, o empreiteiro solicitara a fiscalizagdo nova inspecgéo, para obter a
recepcéo definitiva da obra, cessando com esta a sua responsabilidade quanto & execugdo do

trabalho definido por esta especificagéo.
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Condigdes Técnicas de Execugado

Geral

Os trabalhos de plantag@o néo deveréo iniciar-se antes de estarem terminados todos os trabalhos de

infra-estruturas ou pavimentagdo. Os trabalhos deverdo decorrer em condicdes atmosféricas

favoraveis, sem excesso de calor ou de frio.

O material recém plantado sera regado a partir do sistema de rega previamente implantado, ou a

partir de sistema provisoério de acordo com as circunstancias praticas da obra.

As plantacbes ndo deverdo ser exscutadas sem que o solo tenha sido modelado a cotas préximas

das finais e se apresente com teor de humidade adequado.

Sera feita a piquetagem a partir dos planos de plantagdo, apenas se podendo iniciar os trabalhos de

abertura de cova, apoés aprovacao da piquetagem pela fiscalizaggo.

As covas de plantac@o terdo as dimensdes necessarias & recepgéo do torréo.

Plantacées de Material Proveniente de Viveiro

O material vegetal em contentor, torrdo protegido, sera plantado no mesmo dia em que tenham sido

retirados de contentor, proteccéo de gesso ou rede ou simplesmente abacelado.

As arvores ou arbustos em contentor, serdo retiradas do contentor sem que o torrdo se desfaca. As
plantas cujo torrdo se desfaca, ou apresente perdas de material radicular, durante o processo de
plantacédo, serdo rejeitadas. As proteccbes ao torrdo tais como gesso ou redes de arame ou fibra,
apenas deverdo ser abertas apds posicionamento no fundo da cova e acompanhando o enchimento
lateral da cova.

A arvore sera colocada no centro da cova previamente enchida com a quantidade de composto tal
gue permita o pesicionamento em altura correcta, na posigao vertical, suspensa pelo torréo, e nunca
pela parte aérea, a nao ser que possuam raiz nua, devendo entdo ser suspensa pelo tronco ou

pernadas principais.

O arbusto sera colocada no centro da cova previamente enchida com a quantidade de composto tal
que permita o posicionamento em altura correcta, na posicéo vertical, suspensa pelo torréo, ou pela

parte aérea.
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Ser4 utilizado o composto de planta¢do especificado para o enchimento da cova. O enchimento sera
feito cuidadosamente de forma a comprimir, mas nunca a compactar, o torrdc ou a massa radicular, e

a evitar a formacgao de bolsas de ar.

As plantas serfo colocadas a uma profundidade tal que apds o enchimento e rega da cova, o colo se

situe a cota prevista no projecto em relagao as superficies proximas.

Imediatamente apds o enchimento da cova proceder-se-4 a uma rega por alagamento de forma a
saturar o solo em toda a area da cova, sendo acrescentado composto na quantidade necessaria para
repor a altura final. Sera instalado e ligado o sistema de rega.

Podas

Todas as plantas em que se verifique a necessidade de equilibrar a parte aérea, desdensificar a
copa, eliminar ramos quebrados durante a plantagéo que néo justifiquem a substituicdo do exemplar,
serdo podados por técnico devidamente habilitado. A poda sera feita por atarraques sobrelaterais,
sem eliminagéo dos apices terminais de cada ramo, ou na sua auséncia, imediatamente a seguir a
um gomo. De qualguer maneira, ndo se devera alterar a forma natural da planta, devendo a poda ser
feita com a aprovacgéo da Fiscalizacéo.

1.1.4.13.32 HERBACEAS

Compreende todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios & boa execugdo de plantacdes de
herbaceas, incluindo:
— Piquetagem do projecto;

Cava geral;

Fornecimento e plantacdo de herbaceas;

Manutengao até recepgéo definitiva.

Periodo de Plantagdo

O periodo de plantagéo, salvo indicactes especificas em contrario, sera de Outubro 2 Abril, desde

que néo se observem quaisquer sinais de actividade vegetativa nos exemplares a plantar.
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Organizagao dos Trabalhos

O trabalho de plantagao iniciar-se-a apenas apés finalizagéo dos trabalhos de preparagéo de infra-

estruturas e modelagdo do terreno na sua totalidade ou na parte relativa e apds reunido preparatdria

com a fiscalizag&o, para aprovagao do plano de trabalho.

Ap6s plantagdo, o empreiteiro solicitara a inspecgéo da fiscalizagdo, para accionar a recepgao
proviséria, apés a qual se inicia o periodo de garantia, sendo a manutengéo do material vegetal da

inteira responsabilidade do empreiteiro.

No final do periodo de garantia, o empreiteiro solicitara a fiscalizagdo nova inspecgao, para obter a
recepcdo definitiva da obra, cessando com esta a sua responsabilidade quanto a execugdo do
trabalho definido por esta especificagéo.

Condigdes Técnicas de Execucgdo

Geral

Os trabalhos de plantagdo no devero iniciar-se antes de estarem terminados todos os trabalhos de
infra-estruturas, modelacdo do terreno ou pavimentagdo, na sua totalidade ou em parte, a eles
directamente relacionados. Os trabalhos deverdo decorrer em condigdes atmosféricas favoraveis,

sem excesso de calor ou de frio.

O material recém plantado sera regado a partir do sistema de rega previamente implantado, ou a

partir de sistema provisério, de acordo com as circunstancias praticas da obra.

As plantagdes nZo deverdo ser executadas sem que o solo tenha sido modelado a cotas proximas

das finais e se apresente com teor de humidade adequado.

Sera feita a piquetagem a partir dos planos plantagdo, apenas podendo iniciar-se os trabalhos de
cava geral apds aprovagao da piquetagem pela fiscalizagéo.

Plantactes de Material Proveniente de Viveiro

O material vegetal envasado sera plantado no mesmo dia em que tenham sido retirados do

contentor.

Devera ser feita uma cava geral do terreno, sempre que o terreno esteja compacto.
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A fertilizac&o devera ser na raz8o de 1 m® de estrume por cada 100 m? de terreno a plantar, salvo

indicagdes em contrario.
O compasso de plantagéo devera respeitar as densidades indicadas em projecto.

As plantagdes de herbaceas encontram:ée divididas em:
Gramineas

Briza maxima (densidade 25 pés/im2)
Deschampsia ceaespitosa (densidade 16 pés/m2)
Festuca glauca (densidade 25 pés/m2)
Hordeum jubateumn (densidade 16 pés/m2)
Lagurus ovatus (densidade 25 pés/m2)
Phalaris arundinacea (densidade 9 pés/m2)
Stipa gigantea (densidade 9 pés/m2)

Bordaduras vivazes e Revestimento sub-arbustivo (densidade 25 pés/m2)

Acanthus mollis
Ajuga reptans
Dichondra repens
Erigeron mucronatus
Fragaria vesca

Vinca difformis

Associactes

Deschampsia caespitosa (densidade 14 pés/m2) + Digitalis purpurea f. alba
(densidade 2 pés/m2)

Hordeum jubateum (densidade 13 pés/m2) + Campanula persicifolia var. Telham
Beauty (densidade 2 pés/m2)

Hordeum jubateum (densidade 14 pés/m2) + Epilobium angustifolium f. album
(densidade 2 pés/m2)

Lagurus ovatus (densidade 24 pés/m2) + Campanula persicifolia var. Telnam Beauty
(densidade 1 pés/m2)

Lagurus ovatus (densidade 22 pés/m2) + Epilobium angustifofium f. album (densidade
3 pés/m2)

Luzula nivea (densidade 8 pés/m2) + Digitalis purpurea f. alba (densidade 1 pé/m2)

Luzula nivea (densidade 8 pés/m2) + Epilobium angustifolium f. album (densidade 1
péim2)

Pennisetum villosum (densidade 7 pés/m2) + Campanula persicifolia var. Telham
Beauty (densidade 2 pés/m2)




Projecto de Recuparago do Pargue da FundagZo Calouste Gulberkien
Arquitectura Paisagista  Caderno de Encargos - Unidade 2 - Fase 1

1.1.4.13.4 SEMENTEIRAS

1.1.4.13.41 PRADOS

Preparagiao do terreno

Regularizagdo do terreno, de acordo com a modelagdo determinada em pega desenhada e

respeitando as cotas de projecto.

Adubacéo

Regularizagéo do terreno, com recurso a ancinhagem e rolagem (rolo manual de 50 kg de peso
méximo). O terreno devera respeitar a cota final do projecto depois de devidamente rolado, cabendo

ao adjudicatério a execucdo das correcgdes necessérias para que tal aconteca.

Sementeira

Mistura base

A execugao da sementeira devera ser assegurada, em todas as areas em que a dimensao o permita,
por distribuidor centrifugo, operado manualmente e previamente calibrado para o tamanho das
sementes a utilizar. Nos casos em que, as caracteristicas do terreno ndo permitam a utilizagao deste

processo, a sementeira devera ser efectuada manualmente a lanco.

Em ambos os métodos de sementeira, deverdo ser executadas passagens cruzadas
(perpendiculares entre si) por forma a garantir uma distribuicio de semente homogénea. O
enterramento da semente devera ser efectuada nos primeiros 0.01 - 0.02 m de profundidade, com
recurso a ancinhagem.

A sementeira devera ser realizada em periodo de Fevereiro a Maio ou de Setembro a Novembro.

Espécies de destague

As espécies de destaque deverdo ser semeadas a lango, de acordo com a zonagem proposta para

os prados, e nas densidades recomendadas.

A metodologia de sementeira é idéntica & da Mistura Base devendo o enterramento da semente,
desde que a época de sementeira coincida com a sementeira de Mistura Base, ser feito
conjuntamente.

As épocas de sementeiras dever&o ser:
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Melia ciliata QOutono efou Primavera
Luzula nivea Primavera

Carex pendula Primavera

Deschampsia caespitosa var. Barcampsia QOutono efou Primavera

Caso a sementeira destas espécies se faga desfasada da sementeira da Mistura Base entao esta

devera ser previamente cortada a 0.10 m e escarificada, com escarificador manual ou mecanico.

A sementeira devera entdo ser efectuada, de acordo com as densidades referidas, a lango, depois
da distribuicdo do adubo (precedida de escarificagdo) e seguida de escovagem (executada com
escovas de cerdas duras) por forma a que as sementes penetrem nas fendas abertas pela
escarificacéo.

As espécies e densidades de sementeira sao:
Prados de Sol
Mistura Base — densidade 40 gr / m2
40 % Festuca arundinacea (50 % var. Coronado Gold + 50 % var. Farandole)
40 % Festuca ovina duriuscula (50 % var. Discovery + 50 % var. Barfina)
20 % Poccinellia distans var. Salty

Espécies de destaque
Melia ciliata 30 gr/ 100 m2
Luzula nivea 30 gr/ 100 m2

Prados de Sombra

Mistura Base — densidade 40 gr/ m2
40 % Festuca arundinacea (50 % var. Coronado Gold + 50 % var. Farandole)
40 % Festuca ovina duriuscula (50 % var. Discovery + 50 % var. Barfina)
10 % Festuca rubra rubra var. Miramar
10 %Festuca rubra trichophylla var. Seabreeze

Espécies de destaque
Luzula nivea 30 gr/ 100 m2
Carex pendula 35¢gr/ 100 m2
Deschampsia caespitosa var. Barcampsia 500 gr/ m2
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Rega

Deveréa caber a sua responsabilidade ao adjudicatério e ser executada com recurso ao sistema de

rega instalado e sempre que as condigdes climatéricas o justifiquem para assegurar a germinagéo e

bom desenvolvimento das plantas mas nunca fenémenos de encharcamento e/ou escorrimentos,

com inevitavel arrastamento de sementes e/ou de solo.

Cortes e adubagdes

Deverzo ser efectuados dois cortes anuais, de regeneracéo, a executar no inicio do Outono e no fim

do Inverno.

Os cortes deverdo ser realizados a uma altura de 0.15m.

Depois destes cortes deverdo ser executadas adubagdes com o mesmo adubo e na mesma dose do

utilizado na sementeira.

1.1.4.13.5 TUTORAGEM E ANCORAGEM

Condigdes Gerais

Compreende todos os fornecimentos e trabalhos necessarios & boa execucZo e aplicagdo de

sistemas de ancoragem e de tutoragem em complemente a plantagées, nomeadamente:

— Fornecimento de materiais;
- Execucdo e montagem;

— Manutencao até ao final de um pericdo de garantia.
Critério de Medigao
Por unidade de trabalhos e fornecimentos necessérios @ montagem e execugd@o de um sistema de

ancoragem por plantacdo. Os sistemas de tutoragem estdo incluidos no preco de plantagéo, salvo

indicacéo em contrario.
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Condigdes de Execugdo

Tutoragem

As estacas serdo cravadas entre 0,2 m a 0,5 m abaixo da cota do fundo da cova de plantagdo. No

caso de se utilizarem varios tutores estes serdo cravados ao lado da cova. Apés plantagéo e

enchimento da cova, seréo feitas as ligagdes entre tutor(es) e o tronco da forma especificada.

Ancoragem

No caso da ancoragem por tracgdo ao torrdo radicular, os elementos de ancoragem ao solo terdo
sido previamente enterrados sob a cova, tendo sido deixadas as extremidades dos cabos tensores
preparados a receber o torrdo. Apos plantagdo sera colocado uma pega em triangulo de madeira
sobre o torrdo e em torno do tronco, sem contudo o ferir, e sera feita a ligagdo dos cabos tensores

ancorados, a peca de fixagdo do torrdo. Sera entdo completado o trabalho de enchimento da cova.

No caso de ancoragem por tensores na parte aérea, estes so serdo instalados apés trabalho de
plantagao. Serao fixados ao solo ou a elementos resistentes a extremidade dos cabos, e em seguida
feita a ligacdo por laco protegido aos troncos ou caules. O ajustamento da tenséo sera feito no final
através de pecas apropriadas, devendo a geometria da implantagdo dos cabos determinar uma

posicdo estatica e de equilibrio para a planta.

1.1.4.14 TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

Todos os trabalhos ndo especificados no presente caderno deverdo ser executados por forma a
cumprir o indicado em projecto e de acordo com as instru¢des das “Clausulas Técnicas Gerais” em
vigor. No caso da cmisséo destas, seguir-se-ao as instrugdes do fabricante ou da fiscalizacdo, tendo

sempre em atengdo as indicacdes e os desenhos de projecto.

1.1.5 NORMAS GERAIS NAO ESPECIFICADAS

Na execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestagdo de servigos
que nela se incluem, deverdo ser observados todos o©s regulamentos e normas portuguesas,
especificacbes e documentos de homologacdo do Laboratério Nacional de Engenharia Civel,

aplicaveis e em vigor.

Todos os materiais a empregar na obra e nio referido, expressamente nestas condigdes técnicas

serdo sempre de boa qualidade e terdo as caracteristicas de resisténcia e seguranga exigidas na

32
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legislacdo portuguesa ou comunitaria que |hes for aplicavel ou, quando esta ndo existir, as que
melhor convenham aos fins em vista, merecendo a aprovacéo da fiscalizac&o.

Todos os trabalhos ndo especificados nestas condigdes técnicas deveréo ser executados por forma

a cumprir o indicado em projecto e de acordo com a normativa em vigor.

Em qualquer destas situagdes deverdo ser seguidas as instrucdes do fabricante do material ou

equipamento a empregar.
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MANUTENCAO DE ESPACOS PLANTADOS

OBJECTO DA EMPREITADA

Limpeza das dreas plantadas

Fiscalizacdo das areas plantadas

Execucéo dos trabalhos de manutengao

Conservagéo das zonas verdes durante o periodo contratual, ou um ano apds a recepgéo do

material novo.

2.2 DESCRICAO DOS TRABALHOS - GENERALIDADES

O empreiteiro compromete-se a:

Fornecer todos os materiais necessarios a execugéo dos trabalhos de manuten¢do em boas
condicdes;

Assegurar a execugdo dos trabalhos de manutencéo segundo as condiges estabelecidas no
presente Caderno de Encargos;

Consultar a Fiscalizacdo ou a entidade responsavel, em todos os casos omissos ou duvidosos;
Substituir todas as plantas, sementes ou materiais considerados improprios pela fiscalizagdo ou
pela entidade responsavel;

Assegurar em numero e qualificacdo, a presenca na obra de pessoal necessario a boa execugao
dos trabalhos;

Em todas as areas sujeitas a plantagées ou sementeiras, sejam elas novas ou de reconstituicdo,
devera ser feita uma mobilizagdo do solo por cava ou lavoura com a profundidade necessaria e
atendendo as limitacdes especificas do local.

Aproveitamento das terras existentes no local deve ser feito de acordo com as suas
caracteristicas, rejeitando as que ndo forem prdprias para plantagdo e corrigindo, sempre que
possivel e necessario, as que forem aproveitaveis.

A terra viva a ser utilizada nas areas de plantacées e sementeiras, deve ser franca, propria para
jardim, limpa, rica em matéria organica e isenta de infestantes.

O empreiteiro devera proceder as plantacfes e sementeiras necessdrias, segundo as boas
normas de cultura, nos periodos apropriados para o efeito.

As plantagbes deverdo ser executadas respeitando os planos de plantacéo iniciais, podendo,
todavia, ocorrer modificagdes durante a obra, desde que sancionadas pelo projectista ou pela

entidade responsavel.
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2.3 OPERACOES DE MANUTENCAO DE ESPACOS PLANTADOS - CONDIGCOES
TECNICAS GERAIS

Regas

Regas regulares com uma dotagédo de agua suficiente e bem distribuida, durante as estagbes secas,
de modo a colmatar as deficiéncias hidricas do solo e, assim, manter o nivel hidrico necessério ao
bom desenvolvimento das plantas;

Limpeza de areas plantadas

A limpeza destas areas sera executada de forma continua, compreendendo a recolha de lixos que

nelas se acumula — ramos secos, folhas e flores velhas, etc.

Mondas de ervas infestantes

Esta operacdo deveré processar-se no prado, sempre que a presenca de invasoras prejudique as

espécies existentes, para que nado resultem prejuizos para as plantas.

Tratamentos fitossanitarios

Logo que sejam detectadas pragas ou doengas na vegetacdo, devera proceder-se aos tratamentos

necessarios, de modo a reduzir os efeitos nas plantas afectadas e evitar a sua propagagéo.

Retanchas
A retancha de arvores deve efectuar-se sempre que existam exemplares mortos: em arbustos, a
retancha realiza-se sempre que as plantas instaladas morram ou apresentem notdrios sinais

dedegradagao. Neste Ultimo caso, tenta-se evitar a ocupagéo das areas calvas por infestantes e lixo.

Todas as substituicies deverdo seguir o plano de plantagédo inicialmente estabelecido pelo

projectista.

FertilizagGes

Em todas as dreas plantadas devera proceder-se a uma adubacdo leve durante a Primavera, tendo

em conta um reforco da adubagdo azotada relativamente aos restantes macronutrientes. Esta
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operacéo devera integrar ainda a realizagdo de trabalhos de recolha de folhada e formagéo de

terrico, em locais destinados para esse fim.

24 OPERAGOES DE MANUTENGAO DE ESPACOS PLANTADOS - CONDICOES
TECNICAS ESPECIAIS ‘

Natureza e qualidade do material

Arvores, arbustos, herbéceas e sementes— Consultar NATUREZA E QUALIDADE DO MATERIAL —
MATERIAL VEGETAL — do presente caderno.

2.5 MODO DE EXECUGAO DAS OPERACOES DE MANUTENCAO

251 ARVORES

Limpeza de ramos

Nas arvores de plumagem, ndo se devem executar quaisquer podas mas somente a limpeza de
ramos secos, partidos e doentes, aqueles que estejam a prejudicar outros. A supresséo destes ramos
devera ser feita desde a base.

Em arvores de arruamento, para além de limpeza de ramos, devera proceder-se sempre que
necessario, a ligeiras podas tendentes a elevar a copa da &rvore e, ao mesmo tempo, obter um fuste

com, pelo menos 2,5 m de altura.

Os cortes devem realizar-se sempre na época de maior repouso ou de menor actividade vegetativa

(em geral, Novembro a Fevereiro).

Nos individuos que apresentem tecidos atacados pela cérie devera proceder-se a extraccédo desses
elementos e as cavidade desinfectadas com creosote ou pulverizadas no Inverno e na Primavera
com fungicidas.

Podas

A realizag&o da poda ocorre sempre que se torna necessario ajudar a drvore a manter a sua forma
natural e equilibrada, ou a favorecer a sua floragdo.
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Tipos de poda:
- Poda de formago : Realizada em arvores jovens e recém-plantadas, com o objectivo de atingir o
porte e a forma desejada na planta adulta.

Poda de manutengéo: realizada em arvores adultas, com o objectivo de criar condi¢cdes de

sobrevivéncia, bem como de manutengao das suas caracteristicas.

Poda de rejuvenescimento: Realiza-se em arvores que rebentam com grande facilidade apés um
corte e consiste na supressao de todo ou parte da copa, para obteng&o de uma parte aérea mais

jovem e vigorosa.

Nas arvores resinosas de folha persistente, a poda s6 deve ser executada nas pontas dos ramos e

excepcionalmente, eliminar ramos muito jovens.

O corte de ramos muito grossos devera ser evitado, mas quando for necessario, devera utilizar-se de

imediato um isolante ou cicatrizante, que podera ser um betuminoso oxidado do tipo “Pibial”.

Os ramos que forem suprimidos definitivamente, deverdo ser cortados o mais proximo possivel do

seu ponto de insercéo.

Nas arvores em que a floragdo se d& nos ramos do ano, a poda devera realizar-se imediatamente

apos a floracéo.

Todas as lenhas resultantes da poda e ramos secos mortos, deveréo ser devidamente seccionados e

transportados a vazadouro, no mais curto espago de tempo.

Retanchas

Sempre que surjam &rvores mortas, deve proceder-se de imediato ao arranque e substituicdo da

mesma, por um novo exemplar da mesma espécie.

Quando se proceder ao arranque da arvore morta, ha que ter o cuidado de néo deixar residuos

de raizes no terreno;

Se a morte da arvore tiver sido provocada por doenga, dever-se-4 proceder a desinfecgéo do

local com fitefarmaco e aguardar um periodo de guarentena;

Para plantagdo de nova arvare, abrir-se-a uma cova com as dimensdes previstas nos desenhos;

fundo e os lados da cova deverdo ser picados até aos 10cm, para que haja uma boa aderéncia

da terra de enchimento;

No caso de se usar terra viva em vez de composto de plantagdo, devera proceder-se a

fertilizagdo das covas das arvores, & razdo de 5 partes de terra para uma de estrume bem

curtido, ou fertilizagdo com Fertor ( ou equivalente) e 300g de adubo composto. O fertilizante
a7
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devera ser espalhado sobre a terra das covas e depois, bem misturado com esta, quando se
efectuar o enchimento das mesmas;
Procede-se seguidamente a plantagcdo propriamente dita, com o cuidado de deixar a superficie

do terreno a parte superior do torrdo ou o colo da planta (quando esta é de raiz nua), a fim de

evitar problemas de asfixia radicular;

enchimento das covas devera efectuar-se com terra ndo muito humida e far-se-a o calcamento a
pé a medida que se proceda ao seu enchimento. Depois do enchimento das covas, abrem-se
pequenas covas de plantagdo, 8 medida do torrdo ou do sistema radicular (caso da plantagdo em
raiz nua);

Apéds a plantagdo procede-se a abertura de uma pequena caldeira destinada a primeira rega,
que devera ser feita imediatamente apds a plantacéo, para melhor compactacao e aderéncia da
terra a raiz da planta;

Deverdo aplicar-se tutores depois da primeira rega e sempre que o desenvolvimento da planta o
justifique, havendo o cuidado de proteger o sitio da ligadura com material apropriado, por forma a

evitar ferimentos na arvore.

Transplantes

O trabalho deve ocorrer entre os meses de Qutubro e Abril e obedece aos seguintes passos:

A sua realizacédo, devera ocorrer de preferéncia num periodo de tempo enevoado;

E aconselhével o uso de um “spray” anti-dessecante antes da transplantagéo e apds a mesma;
As arvores deverao ser preparadas com poda do raizame. A técnica correcta, se possivel, sera a
de efectuar a poda antes do transplante de forma a permitir o desenvolvimento de um novo
sistema de raizes de dimens&o adequada para o tamanho, idade e condigio da arvare;

Devera ser aberta uma trincheira em volta da arvore com uma distancia que permita a criagéo do
torrao;

Para as arvores a transplantar, o torrdo devera ter um didmetro de pelo menos 2m e 1m de
altura. Todas as raizes que sejam interceptadas pela vala devem ser cortadas e se tiverem mais
de 1" de diametro devem ser pinceladas com calda fungicida;

A vala deveréa ser cheia de novo com terra viva e deve ficar bem compactada, sendo
seguidamente regads;

As covas a abrir para receber a arvore, deverao ser em largura pelo menos 0,80 m maiores que
o torrdo e em profundidade pelo menos 0,50 m maicres que a altura do torréo, para permitir a
incorporacéo de uma camada de terra viva;

A abertura da vala em torno do torrdo devera ser feita de forma a néo perturbar as raizes
principais, devendo-se utilizar um arame para cortar o torréo pela base;

O torrdo devera ser envolvido com um material drenante tipo serapilheira ou tela sintética

convenientemente atada;
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A arvore devera ser levantada por meios mecanicos adequados, guinchos, gruas, etc. que
tenham capacidade para suportar o peso da arvore e do torrdo. Nao deverd, em caso algum,
consentir-se que a pressac para levantar a arvore seja exercida sobre o tronco. A pressdo
devera ser feita sobre o suporte de tecido e cordas em que assenta o torréo;

Na altura de transplantacdo devera ser removida numerosa ramagem (1/3 a % da folhagem), por

forma a equilibrar a copa da arvore transplantada, com o que resta do sistema radicular;

No transporte, a planta néo deverd apoiar o torr&o no estrado de transporte, evitando-se assim
que se desintegre com a trepidacdo da viagem;

A planta devera ser transportada suportada na base do tronco, por forma a que a copa
contrabalance o peso do torrdo;

A arvore devera ficar colocada com a mesma orientagdo que tinha no local original. Para isso
devera marcar-se com um risco de tinta a sua orientagdo original, para posterior referéncia
aquando da sua colocagéo no novo local;

Apéds a transplantaggo, o material que envolve o torrdo devera ser retirado e a vala cheia com

terra viva compactada. O torrédo deve ser abundantemente regado.

Caso seja necessdria a utilizagdo de cabos ou cintas para fixagdo do exemplar durante o transporte
e a plantagdo, o tronco deverd ser protegido nos pontos de contacto por tiras de lona, borracha ou
outro material adequado. Os cabos ou cintas deverdo ser utilizados sempre que se verifique ser

necessario manter a estabilidade do exemplar.

Rega

Quando as arvores ndo sdo regadas pelo sistema de rega instalado devera proceder-se a uma rega
especifica, principalmente nos primeiros anos de instalagdo. A rega deverd ser abundante e
efectuada com a periodicidade necesséria @ manutengdo do equilibrio hidrico da arvore, recorrendo
a abertura de caldeiras.

Tratamentos fitossanitarios

Logo que se detectem pragas e doengas nas arvores, devera proceder-se aos tratamentos
necessarios, de modo a reduzir os efeitos nas plantas afectadas e evitar a sua propagagao.

Adubacgdes e fertilizagdes
Nas arvores plantadas ha menos de dez anos, deverdo ser consideradas duas adubagdes anuais —

uma amoniacal, feita até Abril e outra nitrica, seis meses mais tarde.
As adubacdes deverdo ser efectuadas tendo em conta o seguinte:
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Deverdo ser executados furos verticais com um diametro de 6 a 7 ¢cm por meios mecanicos ou
manuais, implantados concentricamente ao tronco e espagados de 0,75 m;
Nao deverdo ser efectuados furos a menos de 1m do tronco da arvore e deverdo estender-se até
uma distancia de duas vezes o raio da copa, prevenindo-se assim a desnutricdo da raiz por

acgdo directa, ou por contacto directo dos nutrientes com a raiz;

O material a ser aplicado sera dividido e introduzido nos furos. Devera ser considerada aqui a

utilizag@o de adubos de libertagdo controlada;

Depois da aplicagdo devera ser efectuada uma rega abundante.

Descompactagdes do solo

Em &reas plantadas onde o uso € intenso, poderado resultar situacSes de compactacdo do solo com
consequente formagdo de uma crosta impermeavel prepicia a formagdo de uma camada de agua
superficial, da qual podera resultar uma restricao as necessidades das raizes mais profundas.

Nesta situacdo devera proceder-se a uma cava para destruicdo da crosta, ac espalhamento de argila
expandida ou de aparas de madeira num nivel superficial, com aproximadamente 10 cm de
espessura. Em alternativa, a prética do tradicional “mulching” podera ser executada como forma de
prevencdo do aparecimento destas situacoes.

2.5.2 ARBUSTOS

Limpezas

Este trabalho devera ser realizado sempre que os arbustos apresentem ramos secos, partidos ou
doentes, que estejam a prejudicar outros. A supressdo destes ramos devera ser feita desde a base.
Todo o material resultante devera ser transportado a vazadouro no mais curto espaco de tempo

possivel.

Podas

NZo se realizardo quaisquer podas nos arbustos mas apenas quando necessdria a supresséo de
ramos partidos, secos ou doentes. Nunca deverdo ser feitos atarraques, devendo pelo contrario
favorecer-se o desenvolvimento da copa natural e especifica dos arbustos desde a base, até estes

crescerem e cobrirem o solo.
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Retanchas

Apés o arranque do arbusto, proceder-se-4 & abertura de uma cova proporcional as dimensdes do

torréo ou do sistema radicular, seguindo todos os cuidados indicados para a plantagéo de arvores,

no que respeita a fertilizagéo, profundidade de plantacéo, primeira rega e tutoragem.

Rega

Quando os arbustos ndo sdo regados pelo sistema de rega instalado, devera proceder-se a uma
rega especifica, principalmente nos primeiros anos de instalagéo. A rega devera ser abundante e
efectuada com a periodicidade necesséria @ manutengéo do equilibrio hidrico do arbusto.

Tratamentos fitossanitarios

Logo que se detectem pragas e doengas nos arbustos, devera proceder-se aos tratamentos

necessarios, de modo a reduzir os efeitos nas plantas afectadas e evitar a sua propagagao.
Adubacdes

Serio consideradas as mesmas adubagdes indicadas para as arvores, considerando um periodo de
cinco anos apos a plantacéo.

Dependendo do aparecimento de deficiéncias nas plantas, tornar-se-d0 necessérias outras

adubagées que se julguem ser as mais indicadas.

253 HERBACEAS

Rega

A rega que devera ser efectuada apds a plantagdo, inclui necessariamente as precaugdes que
tendem a evitar os arrastamentos de terras. A rega deve ser imediatamente interrompida no caso de

se verificarem escorrimentos superficiais.

As regas dever3o ser efectuadas no periodo do dia mais fresco, ao principio da manhé e ao fim da

tarde, para serem evitadas perdas por evaporagéo.
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Fertilizagdes (de cobertura)

Efectuar-se-do adubagdes regulares, no minimo duas vezes por ano, predominantemente azotadas e

fosfatadas, logo ap6s a primeira e a dltima perfuragéo — mistura em partes iguais de adubo 1:1:1 e

1:2:1, & razéo de 280Kg/ha ou numa quantidade no inferior a 400g/m>.

Tratamentos fitossanitarios

Logo que se detectem pragas e doengas nas herbaceas, devera proceder-se aos tratamentos

necessarios, de modo a reduzir os efeitos nas plantas afectadas e evitar a sua propagagéo.

Substituigdes

As substituicdes de plantas eliminadas por doenga e/ou morte devem ser feitas recorrendo a plantas

da mesma espécie em perfeito estado fitossanitéario.

Mondas (controlo de infestantes)

O aparecimento de ervas invasoras, pode contribuir para o enriquecimento do coberto. No entanto,
deve ser cuidadosamente observado o seu comportamento para que se mantenha um equilibrio
entre espécies invasoras e instaladas. Se as invasoras dominarem as espécies instaladas,
destruindo o equilibrio do conjunto, devera ser efectuada uma monda a meio da Primavera e no

principio do Outono.

Descompactagdes do solo

Em 4reas plantadas onde o uso é intenso, poderdo resultar situacdes de compactagao do solo com
consequente formagdo de uma crosta impermeavel propicia & formagéo de uma camada de agua

superficial, da qual podera resultar uma restrigdo as necessidades das raizes das plantas. Nesta

situacdo devera proceder-se a uma ancinhagem para destruicéo da crosta.

2.56.4 PRADOS
Rega
A rega que deverd ser efectuada imediatamente apds a sementeira, inclui necessariamente as

precaugdes que tendem a evitar os arrastamentos de terras e sementes. A rega deve ser

imediatamente interrompida no caso de se verificarem escorrimentos superficiais.
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Prados regados — As regas deverdo ser feitas com a frequéncia e intensidade necessarias a

manuten¢do do solo humido.

As regas deverdo ser efectuadas no periodo do dia mais fresco, ao principio da manha e ao fim da

tarde, para serem evitadas perdas por evaporagéo.

Cortes

Os cortes deverao ser efectuados sempre antes das regas;

As maquinas a utilizar deverdo ser adequadas as caracteristicas do prado;
A matéria cortada devera ser retirada da superficie prado e transportada a vazadouro, no mais

curto espago de tempo;

Os cortes devem ser feitos com a frequéncia especificada no MODO DE EXECUGAO DOS
TRABALHOS — SEMENTEIRAS — PRADOS.

As porcdes de prado cortadas, que permanegam sobre o prado devem ser imediatamente removidas
e colocadas em local apropriado para a produgdo de matéria organica fertilizante, passivel de ser

utilizada em posteriores aplicacoes.

Rolagens

Devem ser efectuadas sempre a seguir aos cortes.

No entanto, ndo se deve usar excessivamente o rolo - especialmente quando o prado esta molhado
ou quando é necessario nivelar o solo — pois vai compactar a superficie do solo, extrair agua e ar,
originando uma inibigdo do crescimento de raizes e favorecendo o aparecimento de ervas daninhas

€ Musgo.

Mondas (controlo de infestantes)

O aparecimento de ervas invasoras tais como algumas gramineas, pode contribuir para o
enriquecimento deste tipo de revestimento e a sua adaptacdo as condigdes do local onde esta
instalado. No entanto, deve ser cuidadosamente observado o seu comportamento para que se
mantenha um equilibrio entre espécies invasoras e instaladas. Se as invasoras dominarem as
espécies instaladas, destruindo o equilibrio do conjunto, devera ser efectuada uma monda a meio da

Primavera e no principio do Outono.
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Arejamento e renovagao

O arejamento &, a seguir ao corte, a mais importante operagéo na produgéo de um prado saudavel.

Quando realizada atempadamente, esta operagio favorece uma boa drenagem, havendo muito
poucas interferéncias na superficie do relvado. A mistura — ar e fertilizantes — pode penetrar o
relvado, raizes e filamentos podados, . originando o desenvolvimento de bactérias e facilitando a

penetragcdo mais profunda das raizes as gramineas.

Um bom arejamento permite uma boa e barata renovacgdo do prado, principalmente se for feita com

rapidez. O arejamento activa n&o sé a superficie do prado, como também a subsuperficie.

Arejamento & superficie — algumas das espécies constituintes do prado, produzem grande
quantidade de filamentos, que vdo impedir o crescimento do mesmo, assim como O
desenvolvimento de raizes. Quando esta quantidade de filamentos excede o valor minimo, os
cortes revelam-se ineficazes para efectuarem a remogdo destes filamentos, tornando-se
indispenséaveis as operagdes de ancinhagem e escarificagao.

Arejamento na subsuperficie — a compactagdo do solo deve ser evitada sempre por escarificagéo
e é da maior conveniéncia fazer parte dos tratamentos realizados do Outono ou do principio da

Primavera.
O arejamento consiste na perfuragZo da cobertura do prado, mediante a utilizagdo de equipamento
especializado. Os fragmentos que se obtém nesta operagéo deveréo ser extraidos e preencher-se-ao
os orificios resultantes com areia.
Estas operacdes devem ser efectuadas pelo menos uma vez no ano.

Fertilizagoes (de cobertura)

Efectuar-se-do adubagdes regulares, no minimo duas vezes por ano, predominantemente azotadas e

fosfatadas, logo apds a primeira e a ultima perfuracdo — mistura em partes iguais de adubo 1:1:1 e

1:2:1, a razdo de 280Kg/ha ou numa quantidade néo inferior a 400glm2.

Tratamentos fitossanitarios

Deverdo ser efectuados regularmente, utilizando os produtos mais adequados do mercado, desde
que aprovados pelo responsavel pela manutengao.
Devera ser mantida uma vigilancia constante, para que possam ser aplicados os tratamentos

necessarios caso surja qualquer tipo de praga ou doenga.
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Reconstituigido de dreas desguarnecidas — Ressementeira

Devera ser efectuada nas zonas de prado que, por ma sementeira ou por desgaste devido ao

pisoteio, apresentem calvas.

A zona a reconstituir, devera sofrer uma.escarificagéo de preparacéo para a recepgdo da semente.

A ressementeira deverd ser efectuada 2 a 3 semanas apés uma fertilizagdo, com a mesma mistura

de semente das espécies que constituem o prado.

Ap6s a sementeira devera proceder-se a cobertura da semente com terrico e uma rolagem.
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DESCRIGAO DOS TRABALHOS

ORGAMENTO

VALORES

Unitarios

Totais

BuTosS

BUTos

Remogoes de material vegetal

Remogéo de herbaceas e relvado, incluindo transporte dos volumes para depésito, conforme desenhos e cademo dﬂ
encargos 1

RemogZo de toigas de arvores e abate de arbustos, incluindo marcaggo prévia, corte da parte aérea, remogéo de raiz|
e toiga, com remogao dos.volumes para depésito, conforme desenhos e cademo de encargos

Abate de arvores, incluindo marcagdo prévia, corte da parte aérea, remogdo de raiz e toiga, com remogdo d
volumes para depésito, conforme desenhos e cademo de encargos DSI

Pavimentos em betio

Lajes em betdo*

Modelag&o final do terreno

ModelagZo final do terreno, de modo a obter as cotas de limpo do projecto, incluindo espalhamento de terra vegetal
para a cbtenggo da forma final do terreno, com aproveitamento das terras sobrantes, desaterros e nivelamento do
terreno, bem como remogéo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, & responsabilidade do adjudicatério,
conforme especificagdes em caderno de encargos

]Fomecimento & preparagao prévia em local exterior & obra, de composto de plantagéo a partir de terra vegetal,|
incluindo melhoramento de granulometria, fertilzacdo e todos os trabalhos necessarios a preparagéo do composto def
plantagio

1Remogéodecamadasuperﬁciai de terra viva para cbtenc3o da forma final do terreno, conforme desenho e cadernc
de encargos

Espalhamento do composto de plantagdo, de modo a obter as cotas finais do projecto, incluindo nivelamento doj
terreno, bem como remogéo e transporte dos produtes sobrantes a vazadouro, a responsabilidade do adjudicatrio,
conforme especificagbes em cademo de encargos

Regularizagao final do terreno, incluindo impeza e trabalhos de preparagZo final do solo.

Drenagem - Ver projecto da Especialidade

Rega - Ver projecto da Especialidade

Pavimentos em granito

Costaneiros de granito - Fornecimento e assentamento de costaneiras de granito de 1,00m x 0.30m x variavel,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenho de pormenor e caderno de encargos

Revestimento em gravilha

Fomecimento e colocagdo de camada de gravilha de 0,10m sobre manta geotéxtil fixa por camada de calhau rolado,
incluindo abertura de vala e todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenho de pormenor e cademo d
encargos

Plantagoes

Arvores - Fomecimento e plantagfio de arvores novas, incluindo abertura de covas conscante dimensao do torro,
remogdo do material, enchimento com composto de plantagdo e fornecimento e colocagdo de tulor, conforme
desenhos e cademo de encarges

Populus nigra (Alt=200/250cm)
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Unidade 2 - Fase 1
Medighes

Arbustos - Fonecimento e plantagdo de arbustos, incluindo eberfura de covas consoante dimensdo do forréo,
remogao do material, enchimento com compasto de plantagéo e rega, conforme desenhos e cademno de encargos

Acer palmatum var. “atropurpureum” (V=4/;Alt=80/100)

Berberis thumbergii var. “aurea” (V=1,31;Alt=20/30cm)

Comus sanguinea (V=2 5T;Alt=40/60cm)

Coloneaster horizontalis (V=2,51;Alt=30/40cm)

Crataegus monogyna (V=2,5;Alt=60/80cm)

Laurus nobifis (V=2 51;Alt=30/40em}

Lonicera estrusca (V=11;Alt=20/30cm)

Mirtus communis (V=2,51:Alt=40/60cm)

Prunus lusitanica (V=2,51;Alt=40/60cm)

Punica granatum (V=1,3l;Alt=40/60cm)

Sambucus nigra (V=2 51:Alt=40/60cm)

Taxus baccata (V=2,5I;Alt=100/140cm)

Ulex europaeus (V=1,51;Alt=40/60cm)

Vibumum tinus (V=2 5/,Alt=40/60cm)

Herbaceas - Fomecimento e plantagéo de herbaceas com densidade de 25 unidades por m2, incluindo cava e rega
conforme desenhos e cademo de encargos

Revestimento sub-arbustivo

Acanthus mollis

Erigeron mucronatus

Vinca difformis

Bordaduras vivazes

Ajuga reptans

Dichondra repens

Fragana vesca

Gramineas

Briza maxima

Festuca glauca

Lagurus ovatus

Associagoes

Lagurus ovatus (24)+ Campanula persicifolia ver. Telham Beauly (1)

Lagurus ovatus (22)+ Epilobium angustifolium f. album (3)

Herbaceas - Fomecimento e plantagéo de herbaceas com densidade de 16 unidades por m2, incluindo cava e rega
conforme desenhos e cademno de encargos

Gramineas

Deschampsia caespitosa

Hordeum jubateum

Associagies

Deschampsia caespitosa (14)+ Digitalis purpurea f. aba (2)

Hordeum jubateum (13)+ Campanuia persicifolia var. Telham Beauty (3)

Hordeum jubateum (14)+ Epilobium angustifolium f. aloum (2)
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Herbaceas - Fornecimento e plantagdo de herbaceas com densidade de 9 unidades por m2, incluindo cava e rega
conforme desenhos e cademo de encargos

Gramineas

Phalaris arundinacea

Stipa gigantea

Associagies
Luzula nivea (8)+ Digitalis purpurea f. elba (1)

Luzula nivea (B)+ Epilobium angustifofium f. album (1)

Pennisetum villosum (7)+ Campanula persicifolia var. Telham Beauty (2)

Sementeiras

Prado de Sol - Fomecimento e espalhamento de mistura de sementes, incluindo despedrega, escarificagdo,
entivamento da semente por picagem, rolagem e rega final de acordo com cademo de encargos e desenhos

Mistura Base - densidade 40 gr/m2 2.9?0,00|
40 % Festuca arundinacea (50 % var. Coronado Goid +50 % var. Farandole)

40 % Festuca ovina duriuscula (50 % var. Discovery +50 % var. Barfina)

20 % Poccinellia distans var. Salty

Espécies de destaque

Melica ciliata - 30-gr / m2
L uzula nivea - 30 gr/ m2

Prado de Sombra - Fornecimento e espalhamento de mistura de sementes, incluindo despedrega, escarificagdo,
entivamento da semente por picagem, rolagem e rega final de acordo com cademo de encargos e desenhos

Mistura Base - densidade 40 gr/m2 [ m2 |
40 % Festuca arundinacea (50 % var. Coronado Gold +50 % var. Farandole)

40 % Festuca ovina duriuscula (50 % var. Discovery +50 % var. Berfina)
10 % Festuca rubra rubra var. Miramar

10 % Festuca rubra trichophylla var. Seabreeze

Espécies de destaque
Luzula nivea - 30 gr/ m2
Carex pendulata - 35 gr/ m2

Deschampsia caespitosa var. Barcampsia - 500 gr / m2

Mobiliario e equipamento

Bancos em betdo*

Bebedouro em betéo e ligagio a rede de abastecimento de agua*

Papeleiras em betdo*

Candeeiros - Fomecimento de balisamentos de superficie do tipo "Hess Torino 220*, incluindo todas as pegas €f
acessorios, de acordo com cademo de encarges e desenhos. Ligagéo a rede eléctrica de acordo com Projecto da|
Especialidade:

TOTAL

* Materiais e modos de execugdo remetidos para as pegas de origem, e orgamentados em projecto da especialidade,
a responsabilidade da Fundagdo




ORGAMENTO
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Unidade 2 - Fase 1
Orgamento

Arbustos - Fomecimento e plantagdo de arbustos, inciuindo abertura de covas consoante dimens@o do torrdo,
remogZo do material, enchimento com composto de plantag3o e rega, conforme desenhos e caderno de encargos

Acer palmatum var. "afropurpureum” (V=4/;Alt=80/100)

91,76

Berberis thumbergii var. *aurea® (V=1,3|;Alt=20/30cm)

72,21

Comus sanguinea (V=2,5T;Alt=40/60cm]

44,90

Cotoneaster horizontalis (V=2 5I;Alt=30/40cm)

184,26

Crataegus monogyna (V=2 51;Alt=60/80cm)

448,50

Laurus nebilis (V=2 51Alt=30/40cm)

53,82

Lonicera estrusca (V=11;Alt=20/30cm)

191,36

Mirtus communis (V=2,5;Alt=40/60cm)

686,97

Prunus lusitanica (V=2 51;Alt=40/60cm)

80,82

Punica granatum (V=1,3;Alt=40/60cm)

0,00

Sambucus nigra (V=2,51;Alt=40/60cm)

11,86

Taxus baccata (V=2,51;Alt=100/140cm)

0,00

Ulex europaeus (V=1,51;Alt=40/60cm)

58000,00

Viburnum tinus (V=2,5:Alt=40/60cm)

268,26

Herbaceas - Fornecimento e plantagéo de herbaceas com densidade de 25 unidades por m2, incluindo cava e rega
conforme desenhios e cademno de encargos

Revestimento sub-arbustivo

Acanthus mollis

15355,80

Erigeron mucronatus

51388,80

Vinca difformis

3590,40

Bordaduras vivazes

Afuga reptans

912,56

Dichondra repens

242,46

Fragana vesca

799,22

Gramineas

Briza maxima

550,00

Festuca glauca

329,12

Lagurus ovalus

333,00

Associagoes

Lagurus ovatus (24)+ Campanula persicifolia var. Telham Beauty (1)

673,20

Lagurus ovatus (22)+ Epilobium angustifolium f. album (3)

374,00

Herbaceas - Fomecimento e plantagdo de herbaceas com densidade de 16 unidades por m2, incluindo cava e rega
conforme desenhos e cademo de encargos

Gramineas

Deschampsia caespitosa

1847 04

Hordeum jubateum

191,52

Associagoes

Deschampsia caespitosa (14)+ Digitalis purpurea f. alba (2)

718,32

Hordeum jubateum (13)+ Campanula persicifolia var. Telham Beauty (3)

224,00

Hordeum jubateum (14)+ Epilobium angustifolium f. album (2)

464,00
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Herbaceas - Fomecimento e plantagdo de herbaceas com densidade de 9 unidades por m2, incluindo cava e rega
conforme desenhos e caderno de encargos

Gramineas

Phalaris arundinacea 2130,00
Stipa gigantea 684,00

Associagdes
Luzula nivea (8)+ Digitalis purpurea {. alba (1) 2407 00
Luzula nivea (8)+ Epilobium angustifolium f. album (1) 899,00

Pennisetum villesum (7)+ Campanula persicifolia var. Telham Beauty (2) ] 319,20

Sementeiras

Prado de Sol - Formecimento e espalhamento de mistura de sementes, incluindo despedrega, escarificagéo,
entivamento da sements por picagem, rolagem & rega finat de acordo com caderno de erncargos e desentios

Mistura Base - densidade 40 gr/ m2 10365,30§
40 % Festuca arundinacea (50 % var. Coronado Gold +50 % var. Farandcle)

40 % Festuca ovina duriuscula (50 % var. Discovery +50 % ver. Barfina)
20 % Poccinellia distans var. Salty

Espécies de destaque
Melica ciliata - 30 gr / m2 2.970,00
Luzula nivea - 30 gr/ m2 2.970,00

Prado de Sombra - Formecimento e espalhamento de mistura de sementes, incluindo despedrega, escarificaggo,
entivamento da semente por picagem, rolagem e rega final de acordo com cademo de encargos e desenhos

Mistura Base - densidade 40 gr/ m2 Im2| 550J30|
40 % Festuca arundinacea (50 % var. Coronado Gold +50 % var. Farandole)

40 % Festuca ovina duriuscula (50 % var. Discovery +50 % var. Barfina)
10 % Festuca rubra rubra var. Miramar

10 % Festuca rubra frichophylia var. Seabreeze

|Espécies de destaque

Luzufa nivea - 30 gr/ m2 918,50
Carex pendufata - 35 gr / m2 920,00
Deschampsia caespifosa var. Barcampsia - 500 gr/ m2 203,50

Mobiliario e equipamento

Bancos em betéo*

Bebedouro em betdo e ligagdo a rede de abastecimento de agua*

Papeleiras em betdo*

Candeeiros - Fomecimento de balisamentos de superficie do tipo "Hess Torino 220°, incluindo todas as peges
acessorios, de acordo com cademo de encargos e desenhos. Ligagdo & rede eléctrica de acordo com Projecto da X 4110,00

TOTAL 217939,80

* Materiais e modos de execugdo remetidos para as pegas de origem, e orgamentades em projecto da especialidade,
a responsabilidade da Fundagdo




