



A superior consideração do tenente
Admiral do Sr. Rui Vilas, com
a minha inteira concordância.

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

Serviços Centrais

J. Lucas
5.1.99

JSF/ICG

REFª. 08/SC/99

António.

5.1.99

Rui Vilas

MANUTENÇÃO DO ARVOREDO DO PARQUE GULBENKIAN

Elaborada Refª 31

Na sequência da consultadoria permanente exercida sobre os assuntos respeitantes à conservação dos jardins vem o Engº. Fontes da firma Proverde propor nesta data a poda de 21 árvores e o abate sanitário de 5 excedentárias incluídas no programa de renovação iniciado à 3 anos.


Neste contexto e dado tratar-se de um trabalho que requer meios e pessoal especializado atendendo à envergadura de algumas das espécies, foi consultada a Firma Arbóreo que já nos demonstrou ser competente em duas outras ocasiões.

Analisado o orçamento apresentado (em anexo) verificamos que o custo do trabalho pretendido é de 1.491.750\$00 IVA incluído.

Pelo exposto e dado que o orçamento do Parque para o corrente ano suporta a verba em causa propõe-se desde já a adjudicação da sua execução pois encontramos-nos no período do ano propício às citadas intervenções.

Lisboa, 05 de Janeiro de 1999

O Chefe de Divisão C. C. Civil


José Sena da Fonseca
Engenheiro Civil



Manutenção de Árvores - Monumento, Lda.

Fundação Calouste Gulbenkian
Att. Exmº Sr. Engº José Fontes
Av. de Berna, nº45 A
1067 Lisboa Codex

Refª: Ref 29-98.wps

Lisboa, 04-11-1998

Assunto: Orçamento para Manutenção de Arvoredo Ornamental

Exmos. Senhores,

Conforme acordado com o Engº José Fontes, junto enviamos o nosso orçamento:

Roseiral

- 4 "*Ulmus Minor*" - Poda Sanitária

Frente á sede

- 8 "*Ulmus Minor*" - Poda Sanitaria e levantamento da copa dos ramos que estorvam a circulação das viaturas
- 1 "*Populus s.p*" (entre ulmeiros) - Abate
- 2 "*Ulmus Minor*" (frente a porta da sede) - Poda Sanitaria e levantamento da copa dos ramos que estorvam a circulação das viaturas

Norte do Museu

- 1 "*Populus Canescens*" de grande porte - Poda Sanitaria e cortes dos principais ramos baixos

Entrada Biblioteca

- 3 "*Populus Nigra*" - Desmontas

Expo Temporaria

- 1 "*Ficus Elástica*" grande porte - Forte diminuição da copa



Manutenção de Árvores - Monumento, Lda.

Largo do Xadrez

- 1 "*Eucalyptus Globulus*" de médio porte - Desmonta
- 3 "*Eucalyptus Globulus*" de grande porte - Poda Sanitaria
- 1 "*Eucalyptus Globulus*" de médio porte - Poda Sanitaria

O "*Eucalyptus Globulus*" Grande

- 1 "*Eucalyptus Globulus*" de grande porte - Poda Sanitaria e diminuição da altura

Preço

1.275.000\$00+IVA = 1.491.750\$00

- Todo o material lenhoso produzido por estes trabalhos serão removidos para os nossos estaleiros

- Todo o material lenhoso que não se encontram ao alcance das nossas viaturas serão transportados até á area de serviço pelos vossos funcionarios para posterior remoção

Pagamento:

Validade da proposta é de 45 dias

Pronto Pagamento

Aceitação por escrito para **Av. D. Carlos I, nº15, 3º Dto - 1200 Lisboa**

Por fax 3958736

Na expectativa de virmos a merecer a preferência de V.Exa., estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se torne oportuno.

Atenciosamente

Teodoro

5 abas
21 Podas